Siemiatycze,  24 sierpnia 2018 r.
Kn.271.4.2018

Zamawiający:
Miasto Siemiatycze 
ul. Pałacowa 2 
17-300 Siemiatycze


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(NR 2)
Dotyczy zamówienia pod nazwa: 
Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela poniższych wyjaśnień:
1. §1 ust. 4 pkt. 1) – wnosimy o wyjaśnienie hierarchii  w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowalnym a wykonawczym
Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte jest w rozdziale XXIII ust. 1 SIWZ.
2. §2 ust. 5 – wnosimy o usunięcie zapisu o fakturowaniu za realizację przedmiotu umowy w stanie wolnym od wad i usterek
Zamawiając nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
3. §2 ust. 8  - wnosimy o usunięcie
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
4. §2 ust. 11– wnosimy o zastąpienia słowa zwłoka słowem opóźnienie
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU 
5. §6 ust. 1 pkt. 2) – wnosimy o dopisanie: i autorskiego
Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
6. §8 ust. 1 – wnosimy o zastąpienie słowa brutto słowem netto
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
7. §8 ust. 6 – wnosimy o zmianę na: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz WYKONAWCY:
a. 70% - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
b. pozostała kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. …. miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanych zmian do IPU
8. §8 ust. 10 wnosimy o usunięcie: W przypadku nie wywiązania się przez WYKONAWCĘ z zobowiązania należytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowiązania pozostaje do dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
9. §9 ust. 4 pkt. 2)  - prosimy o usunięcie 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
10. §10 II – wnosimy o dokonanie odbioru końcowego robót pomimo istnienia drobnych wad.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
11. §10 II ust. 3 pkt. 5) – wnosimy o dostarczenie do odbioru kopii gwarancji na urządzenia i sprzęt
Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte jest w rozdziale XXIII ust. 2 SIWZ . 
12. §10 II ust. 7 – wnosimy o zastąpienie: Po dokonaniu odbioru końcowego robót przez ZAMAWIAJĄCEGO rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
13. §11 ust. 1 pkt. 2)  - wnosimy o zastąpienie: został wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY w stopniu uniemożliwiającym należyte wykonanie Umowy
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
14. §11 ust. 2 pkt. 2)  - wnosimy o zastąpienie: bez uzasadnionego powodu zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 14 kolejnych dni
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
15. §11 ust. 2 pkt. 4) - wnosimy o zastąpienie: dopuszcza się zwłoki w realizacji robót przekraczającego 20 dni kalendarzowych
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
16. §12 ust. 1 pkt. 1) i 2) – wnosimy o zastąpienie: 1) utrudnia i odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu ustaleń stanu i wartości robót lub protokołu odbioru robót (częściowych lub końcowego), 2) zawiadamia WYKONAWCĘ, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań względem Wykonawcy,
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
17. §13 ust. 1 pkt. 1) lit a) – wnosimy o zmianę na: Dopuszcza się możliwość zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: opóźnień z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
18. [bookmark: _GoBack]§14 ust. 1 – wnosimy o zmianę na: WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone z winy Wykonawcy podczas prowadzenia robót budowlanych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
19. §14 ust. 4 – wnosimy o wyjaśnienie zapisu „OC w pełnym zakresie”
Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte jest w rozdziale XXIII ust. 3 SIWZ.
20. §14 ust. 7 – wnosimy o wyjaśnienie jakiego ubezpieczenia dotyczy zapis: Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia określona w §2 ust.1.
W §14 ust. 7 wskazano, że „Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż 20 mln zł.„  Zapis dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.
21. § 15 - Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy limitu kar wysokości do 10 % wynagrodzenia netto.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
22. §15 ust. 1 lit. a),b), c), d), e), f), ,g), h), i), j) – wnosimy aby kary były liczone od kwot netto
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
23. §15 ust. 1 lit. c), d) – wnosimy aby kary za opóźnienie w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, oraz za opóźnienie w usunięciu ewentualnych wad przedmiotu umowy w wysokości 0,005 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki liczony po dniu wyznaczonym na usunięcie wad.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
24. §15 ust. 1 lit. a) – wnosimy o zmianę na: za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
25. §15 ust. 1 lit. c) i d) – wnosimy o wyjaśnienie czego dotyczą obie kary
Kary wskazane w §15 ust. 1 lit. c) dotyczą wad stwierdzonych podczas odbioru. Kary wskazane w §15 ust. 1 lit. d) dotyczą wad ujawnionych w czasie obowiązywania gwarancji.
26. §15 ust. 1 lit. j), l) – wnosimy o usunięcie
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
27. §15 ust. 3 – wnosimy o zmianę na: ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
28. §16 ust. 1 – wnosimy o zmianę na: Strony ustalają odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi wynikającemu z kodeksu cywilnego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
29. §16 ust. 3 – wnosimy o zmianę na: Jeżeli WYKONAWCA z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie usunie wad w żądanym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY może zlecić wykonanie zastępcze usunięcia wad a jego koszty będą sfinansowane z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
30. § 17 ust. 1 – wnosimy o okres gwarancji na urządzenia zgodny z gwarancją dostawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU.
31. §17 ust. 2 – wnosimy o zastąpienie: WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
32. §17 ust. 5 -  Wnosimy o zastąpienie: W przypadku niewywiązania się Wykonawcy , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze, a koszty będą sfinansowane z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
33. §17 ust. 6 -  Wnosimy o zastąpienie: W przypadku nieterminowego wywiązania się WYKONAWCY, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad w terminie, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d) umowy.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
34. §17 ust. 8 -  Wnosimy o usunięcie i pozostawienie zgodnie z kodeksem cywilnym
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
35. § 18 ust. 2 – wnosimy o usunięcie zapisu
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wskazanej zmiany IPU
36. § 19 ust. 3 – wnosimy o wyjaśnienie intencji zapisu
Intencją Zamawiającego było wyraźne wskazanie że uzyskanie zgody Zamawiającego musi być wyrażone pisemnie. 

                                                              Burmistrz Miasta
                                                               mgr Piotr Sniakowicz
