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Zatgcznik nr 7 do SIWZ
IF.271.8.2020
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Siemiatyczach pomiedzy:

Miastem Siemiatycze, zwanym dalej Zamawiajgcym, ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze, NIP: 544-15-37-
192, ktére reprezentuje:

Piotr Siniakowicz - Burmistrz Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Elzbiety Boguszewskiej

a
ZSIedzibg: e S NIP e , posiadajgcym wpis
O o zwanym dalej Wykonawca,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na warunkach przedstawionej i przyjetej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie petnienia kompleksowego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji dot. budowy dwéch zespotéw pawilonéw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu
i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja zdegradowanej cze$ci miasta
Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczenstwa publicznego miasta
poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

2. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333) nadzor inwestorski nad realizacjg zadania
inwestycyjnego, o ktdrym mowa w ust. 1.

3. Szczegdtowy zakres zadan i obowigzkéw objetych umowa okreslaja:

1) SIWZ na podstawie ktérego sporzadzono oferte — dostepny na stronie: .......ccccceueneee.
2) Dokumentacja techniczna — zatgcznik nrl
3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2

4. Wpykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

1) do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej

Panig/Pana .....c.ecveevenrevereerneererenenns posiadajgca/ego uprawnienia nr ... wydane w
ANiU e PPZEZ e, Osoba ta bedzie jednoczesnie koordynatorem nadzoru
inwestorskiego;

2) do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy sanitarnej
Panig/Pana ......cceeeveeeeeeeeeeeeererieeenenas posiadajgca/ego uprawnienia nr ........... wydane w
dniu . (o] =7 2

3) do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy elektrycznej
Panig/Pana .....c.oeeeeeeeerveeeeeeenenene posiadajgcg/ego uprawnienia nr ............ wydane w
dniu .. (o] 2=y SN
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4) do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy drogowej
Panig/Pana ......eeeeereeeeeneeereeeerenenns posiadajgcg/ego uprawnienia nr ........... wydane w
dniu .o, (o] 27 20

5. WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU oswiadczenia osdb, ktéorym zostang powierzone
czynnosci objete przedmiotem umowy, o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisze dane tych oséb do dziennika budowy, w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej umowy.

6. W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — 0séb, o ktorych mowa w ust. 4
WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU uaktualnionego wykazu oséb, o
ktorym mowa w ust. 4. Obowigzek ten WYKONAWCA zrealizuje w terminie 5 dni roboczych przed
dokonaniem przedmiotowej zmiany.

§2
OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) zamierza zrealizowac inwestycje - pn.: Budowa dwdch zespotéw pawilonéw handlowych wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. , Rewitalizacja
zdegradowanej czesci miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa
bezpieczenstwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania Projektu,

3) posiada prawomocne pozwolenie na budowe,

4) podpisat umowe na roboty budowlane na wykonanie ww. zadania.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo, przed ztozeniem oferty, z warunkami SIWZ, dokumentacjg projektowg i
ujat wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu oferty, uwzglednit
wszelkie wptywy majgce znaczenie na sposéb okreSlenia ceny oraz koszty, w tym takze
odpowiednie rozporzgdzenia, zarzgdzenia, postanowienia i decyzje administracyjne zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

2) nie bedzie dochodzit zadnych roszczen na etapie wykonania umowy lub po jej zakonczeniu z
tytutu popetnionych przez siebie btedéw w przygotowaniu oferty.

§3
TERMIN REALIZACJI

1. Czas realizacji umowy obejmuje caty okres trwania robdt okreslonych w § 1 ust. 1 — termin
zakonczenia robdt budowlanych zaplanowano na 30.07.2021 r. oraz 70 miesiecy nadzoru w okresie
gwarancji i rekojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcg robdt
budowlanych).

2. Termin rozpoczecia $wiadczenia ustug — bezposrednio po podpisaniu umowy.

3. Czas trwania nadzoru moze zostac przedtozony lub skrécony stosownie do czasu wykonania robot
budowlanych. Przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robdt okreslonych w § 1 ust. 1 nie
stanowi podstawy do podwyzszenia wysokosci wynagrodzenia.
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84
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
Drutto weeveeerseeceeernnees zt stownie: .....cooevvvevvevveveeeeieenes (ceveeeveee e ZE netto + 23% VAT).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za catkowity czas realizacji
umowy, niepodlegajgcym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy.

3. Wykonawca potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwg i catosciowag znajomos¢
przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyko
oraz wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazddéw diet i
noclegéw,
3) koszty pobytu na budowie.
§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Ustugi rozliczane bedga fakturami czesciowymi — wystawianymi po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzdr, w wysokosci proporcjonalnej do ptatnosci na rzecz
wykonawcy robot.

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokét cze$ciowego
odbioru robét wraz z ich rozliczeniem, przedstawiony przez wykonawce robét i potwierdzony przez
wiasciwych branzowo Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

3. Rozliczenie nastgpi fakturg koficowg wystawiong po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji, nad
ktorag bedzie sprawowany nadzor.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane, nad ktérymi Wykonawca petnit nadzér.

5. Polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy kwoty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane i
przyjete ustugi, Zamawiajgcy dokona w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

6. Kwota wynagrodzenia ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy, ktéry zostanie podany
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu wystawienia faktury.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT

9. W wystawianych fakturach jako nabywce i ptatnika nalezy wskaza¢ Zamawiajgcego.

§6
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie przez Wykonawce Podwykonawcom czesci zamowienia.

2. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii uméw zawartych o podwykonawstwo, oraz ich zmian, w terminie do 7 dni od ich
zawarcia.

D

. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, lub zawarcia w
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tresci umowy z Podwykonawcy zapisOw sprzecznych z ustaleniami zawartymi w ustawie Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem Podwykonawcy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumentacje
projektowe, dokumenty lub informacje jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonywania
ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy miejsce na przeprowadzanie narad roboczych oraz miejsce na
przechowywanie dokumentdw zwigzanych z inwestycjg objetg nadzorem stanowigcym przedmiot
umowy.

3. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy:

1) biezgca wspdtpraca z Wykonawcg na kazdym etapie inwestycji;

2) powiadomienie Wykonawcy o dostrzezonych przypadkach niewtasciwego, nieterminowego
$wiadczenia ustug stanowigcych przedmiot umowy;

3) powiadamianie Wykonawcy o wystgpieniu wad i usterek w robotach budowlanych w okresie
gwarangji.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo doraznej kontroli jakosci i terminowosci $wiadczonych ustug.
W przypadku stwierdzenia uchybien, Zamawiajgcy przedstawi je Wykonawcy w formie protokotu,
stanowigcego podstawe do roszczen z tytutu niewtasciwego wykonywania przedmiotu umowy lub
do rozwigzania umowy.

5. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja Zamawiajgcego wobec Wykonawcy moze byc
dokonywana pisemnie, telefonicznie lub osobiscie wraz z niezbednymi informacjami. Na wniosek
Wykonawcy, przekazane osobiscie lub telefonicznie polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja,
zostang potwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

6. Osoba wskazang do kontaktu ze strony Zamawiajgcego
JESE: v, (vevrrrereeeeeeeeeeirreeeeen, @..coveeereeeeeeeeeeenn, stel v, )

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zrealizowanie umowy zgodnie z jej trescia na etapie realizacji, odbioru, oraz w okresie
gwarancyjnym;

2) Wspotorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich
czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania;

3) Rzetelne i terminowe wypetnianie zobowigzan, w tym prawidtowe wykonywanie zadan i
obowigzkow, o ktdrych mowa w Opisie przedmiotu zamdwienia;

4) Wykonywanie ustug bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia i niezbedne doswiadczenie, z zachowaniem wszelkiej starannosci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

5) Podczas nieobecnosci ktéregokolwiek z inspektoréw nadzoru (pn. z powodu urlopu lub choroby),
zapewnienie krotkoterminowego zastepstwa na caty okres nieobecnosci inspektora;

6) W sytuacjach tego wymagajacych, w celu prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego,
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zapewnienie wsparcia i pomocy technicznej przez dodatkowych specjalistéw;

2. Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie zawiadomié Zamawiajgcego o zauwazonych przypadkach

wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub obowigzujgcymi

przepisami.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci

cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktére mogg wynikngé w zwigzku z realizacjg

zamowienia, na kwote nie nizszg niz cena brutto podana w ofercie i przedtozenie Zamawiajgcemu

jej kserokopii. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej polisy ubezpieczenia do czasu

zakonczenia okresu gwarancyjnego.

4. Obowiazki Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)

Spetnianie obowigzkow inspektoréw nadzoru inwestorskiego, wynikajgcych z ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepiséw szczegdlnych;

Wspodtorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie zamawiajagcego we wszystkich
czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania;
Weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnien
przedstawianych przez wykonawce robét. Opiniowanie wnioskéw wykonawcy robét o zmiane
terminu zakornczenia robét budowlanych;

Przeprowadzanie co najmniej 3 razy w_miesigcu narad roboczych/koordynacyjnych z udziatem

kierownika budowy, kierownikdéw robdt, inspektorow budowy wszystkich branz, zamawiajgcego
oraz innych stron, ktérych obecnosé inspektor uzna za konieczng na danym etapie inwestycji (np.
projektantdw), sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 5
dni od dnia narady. Do obowigzkéw nadzoru nalezy przechowywanie oryginatéw protokotéw w
czasie realizacji inwestycji i przekazanie ich zamawiajgcemu po jej zakonczeniu. Na wniosek
inspektora nadzoru a za zgoda zamawiajgcego, w uzasadnionych przypadkach, termin narad
moze zosta¢ zmieniony.

Sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie rysunkow roboczych wykonawcy robdt oraz
opiniowanie rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego;

Zatwierdzanie wszelkich materiatéw przewidzianych przez wykonawce robét do wbudowania
oraz urzgdzen wnioskowanych do zastosowania;

Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacji inwestycji, dokumentéw jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow i instrukcji obstugi, w celu niedopuszczenia do
zastosowania urzadzen i materiatdow wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w
budownictwie w Polsce badZ niezgodnych z dokumentacjg projektowg. W przypadku
zastosowania przez wykonawce robot, materiatow i urzadzen réwnowaznych — ocena ich
réwnowaznosci w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej)

Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen;

Kontrola przestrzegania na budowie zasad bezpieczeristwa pracy i utrzymania porzadku;

Kontrola zabezpieczenia placu budowy oraz drzew rosngcych przy budynku. Weryfikacja
i zatwierdzenie technologii wykonywania robdét budowlanych w rejonie koron drzew,
przedstawionych przez wykonawce robdt;

Obecnosc inspektora ds. konstrukcji — 3 razy w tygodniu;

Obecnosc inspektora ds. sanitarnych — 2 razy w tygodniu;
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14) Obecnos¢ inspektora ds. elektrycznych — 1 raz w tygodniu jezeli realizowane s3 w nim roboty
branzowe;

15) Obecnos¢ inspektora ds. branzy drogowej - 2 razy w tygodniu jezeli realizowane sg w nim roboty
branzowe;

16) W razie pilnej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest stawic¢ sie na placu budowy najpdzniej
w ciggu 18 godzin od otrzymania informacji.

17) Podczas kazdorazowego pobytu na budowie dokonania biezgcego przegladu dziennika budowy i
wykonania stosownego wpisu potwierdzajgcego jednoczesnie pobyt na budowie,

18) Nadzorowanie w sposdb zapewniajgcy terminowos$¢ dokonywanych odbioréw robdt i préb
technicznych, eliminujac mozliwos¢ powstawania opdznien w realizacji;

19) Weryfikacja i zatwierdzanie metod i technologii wykonywania zabezpieczen i rusztowan,
przedstawionych przez wykonawce robdt;

20) Monitorowanie przebiegu inwestycji pod wzgledem technicznym i organizacyjnym oraz pod
wzgledem czasowym (zgodnosci z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz
bezzwtoczne informowanie zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach i zagrozeniach
wystepujacych  w  trakcie realizacji robdt. Przedstawienie podejmowanych dziatan
zapobiegawczych i proponowanie dziatan naprawczych.

21) Wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczeristwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robdt i niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

22) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie
zwykonawcg robdét, w tym niezbednych robdt dodatkowych — sporzgdzanie protokotéw
koniecznosci zawierajgcych opis wystepujgcych problemdw technicznych, koniecznych do
wykonania robdt i ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzglednieniem zapisdéw ustawy
Prawo zamodwien publicznych, weryfikacja kosztorysow ofertowych przedstawionych przez
wykonawce robét i przedtozenie kompletu dokumentow do akceptacji zamawiajgcego.

23) W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy z wykonawca robdt lub odstgpienia przez
wykonawce robdt od realizacji zadania — przedstawienie zamawiajgcemu protokotu prac
prawidtowo wykonanych i zakonczonych do dnia odstgpienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym
w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robét.

24) Przedktadanie, na zgdanie zamawiajgcego, okresowych sprawozdan z realizacji nadzorowane;j
inwestycji i udzielanie zamawiajgcemu informacji na potrzeby sprawozdawczosci;

25) Dokonywanie bez zwtoki odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

26) Nadzorowanie prowadzonych badan, préb i rozruchdow. Weryfikacja i zatwierdzanie
przedstawianych przez wykonawce robot instrukcji eksploatacyjnych.

27) Sprawdzanie ilosci i wartosci wykonanych robdt, bedacych podstawg do rozliczen finansowych
zamawiajgcego z wykonawcg robot, w oparciu o obowigzujgcy harmonogram rzeczowo-
finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawce robot.

28) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét.

29) Przygotowanie w terminie 5 dni roboczych po zakonczeniu kazdego kwartatu, Raportu
kwartalnego, ktdry bedzie zawierat wyszczegdlnienie wykonanych przez Wykonawce prac oraz
informacje o postepie robdt, uzyskiwanym poziomie jakos$ci robét, sprawach finansowych oraz
wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane, Opis postepu robdét w
stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego, opis powstatych problemdw i
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zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia, fotografie dokumentujgce postep robot,
wykaz zmian w dokumentacji projektowej, wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.
30) Sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobdéw.
31) Potwierdzenie gotowosci inwestycji do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.
32) Przeprowadzanie odbiorow czesciowych robdt i przekazywanie zamawiajgcemu protokotéw
odbioru technicznego.
Na etapie odbioru koricowego:

1) Sprawdzanie kompletnosci dokumentéw odbiorowych;

2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej
zamawiajgcemu wraz z przechowywang przez nadzér dokumentacjg materiatowg i innymi
dokumentami zwigzanymi z nadzorowang budowg;

3) Przeprowadzenie odbioru kornicowego robét i przekazanie zamawiajgcemu protokotéw odbioru
technicznego;

4) Przygotowanie, we wspotpracy z wykonawcg robdt, kompletu dokumentéw niezbednych w celu
uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT);

5) Przygotowanie, we wspoétpracy z wykonawcy robét , kompletu dokumentéw koniecznych w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

6) Przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji

W okresie gwarancyjnym:

1) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych.

2) Nadzdr nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek.

3) Odbiér wykonanych prac i potwierdzanie na piSmie usuniecia wad czy usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przeglgdach gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o przegladach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu

7.

10.

Na etapie realizacji i odbioru inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym

1) Przygotowanie i stosowanie jednolitych wzoréw dokumentéw;

2) W przypadku wystgpienia takiej potrzeby — sktadanie na wniosek zamawiajgcego wyczerpujgcych
informacji i wyjasnien w sprawach z zakresu petnionych obowigzkow.

Podczas nieobecnosci ktéregokolwiek z inspektoréw nadzoru (np. z powodu urlopu lub choroby),

wykonawca ma obowigzek zapewnié krétkoterminowe zastepstwo na caty okres nieobecnosci

inspektora. Osoby zastepujace muszg posiadaé kwalifikacje nie nizsze niz zastepowani inspektorzy i

podlegajg akceptacji zamawiajgcego. W przypadkach wymagajgcych zastepstwa na okres dtuzszy niz 3

tygodnie, wykonawca ma obowigzek zaproponowac zmiane osoby petnigcej obowigzki inspektora, z

wiasnej inicjatywy lub na wniosek zamawiajgcego.

. Wymienione w SIWZ, osoby stanowigce zespét inspektorow nadzoru, stanowig minimalne wymogi

zamawiajgcego odnosnie personelu i nie wyczerpujg wymagan w zakresie rzetelnego wypetniania
zobowigzann wykonawcy. W sytuacjach tego wymagajacych, w celu zapewnienia prawidtowego
przebiegu procesu inwestycyjnego, wykonawca zapewni wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych
specjalistow. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonywane czynnosci okreslone przedmiotem zamodwienia nie polegajg na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 ). Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac prace zgodnie z niniejszg SIWZ, zawartg umowg
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i ofertg przetargowa. Ponadto zamdwienie nalezy wykonywaé w sposdb gwarantujgcy spetnienie
warunkow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

11. Zakres robdt obejmuje rdwniez wszelkie czynnosci niezbedne do przeprowadzenia przez Wykonawce
w celu oddania Robét do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zamawiajgcemu

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. W WYSOKOSCi ....cceveveeveeececveeeeiereenee zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie .........cccocueeee.

3. Petng kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczenn wynikajagcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w terminie 30 dni po odbiorze koicowym robét budowlanych, nad ktdrymi petniony bedzie nadzér, za$
30% kwoty pozostajgce na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrécone w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, przyjmuje sie, ze
okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji na roboty budowlane.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy po uprzednim
potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zaistnienia w/w okolicznosci
2. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku niedotrzymywania terminéw i jakosci
ustug, wykonywaniu ustug w sposdb rézny od opisanego w umowie.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, w
przypadku:
a. braku reakcji na dwukrotne pisemne wezwania Zamawiajgcego dotyczace niedotrzymywania
termindw i jakosci ustug,
b. trzykrotnego nienalezytego lub nieterminowego Swiadczenia ustug,
c. utraty przez Wykonawce uprawnien do wykonywania ustug bedacych przedmiotem umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca spisze i przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty
dotyczace nadzorowanej inwestycji bedgce w jego posiadaniu oraz sporzadzi z udziatem Zamawiajgcego protokot
czynnosci wykonanych do czasu odstgpienia, ktéry stanowit bedzie podstawe rozliczenia.

§12
KARY UMOWNE
1. Za odstgpienie od niniejszej umowy przez jedng z jej stron, winny odstgpienia zaptaci drugiej stronie
kare umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu umowy. Kara nie ma zastosowania w
przypadku okreslonym w § 11 ust 1 niniejszej umowy.
2. Za op6znienia w wykonywaniu zadan i obowigzkéw stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
wezwaniu przez Zamawiajgcego do ich prawidtowego wykonania, Wykonawca zaptaci
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Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

3. Jesli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez strone szkody, strona ta moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 umowy.

5. Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych z tytutu

opdznienia za okres do dnia odstgpienia od umowy

§13
ZMIANY TRESCI UMOWY

1. Istotne zmiany niniejszej umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty, mogg dotyczy¢:

1) warunkdéw ptatnosci,

2) terminu realizacji zamodwienia,

3) zakresu ustug w stopniu nie wykraczajgcym poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w
SIWZ,

4) zmiany oséb uczestniczagcych w wykonywaniu zamdwienia po stronie Wykonawcy, jedynie w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 i pkt. 9.

5) wynagrodzenia Wykonawcy, jedynie w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, pkt. 11, pkt.
12 umowy lub innych, przewidzianych przepisami ustawy Prawo Zamodwien Publicznych

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ dokonane w przypadku:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych, wymagajgcych
dodatkowego czasu na ich ukoriczenie,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania niezbednych dodatkowych ustug w zwigzku ze zwiekszeniem
zakresu robét budowlanych objetych nadzorem,

3) wydtuzenia, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, czasu trwania robdt budowlanych objetych
nadzorem,

4) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej wymagajgcych czasu na uzyskanie
decyzji lub uzgodnien mogacych spowodowaé wstrzymanie robdét — o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien,

5) wystgpienia zdarzen losowych majgcych charakter sity wyzszej, ktére uzasadniajg wprowadzenie
zmian do umowy,

6) opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, lub w zakresie dokonywania odbioréw,

7) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

8) utraty uprawnien przez ktéregokolwiek cztonka zespotu inspektoréw nadzoru,

9) nagtej, powaznej sytuacji losowej uniemozliwiajgcej wskazanemu w ofercie cztonkowi zespotu
inspektoréw nadzoru wykonywanie obowigzkéw okreslonych umowg. W przypadku wystgpienia
takiej sytuacji, wykonawca musi wykazaé, ze wskazanie nowego koordynatora badz inspektora
nadzoru nie spowodowatoby obnizenia punktacji uzyskanej przez oferte w ramach kryterium
"Doswiadczenie zespotu skierowanego do realizacji zamoéwienia".

10) innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt objetych nadzorem, za ktére nie
odpowiada Wykonawca,

11) rezygnacji z czesci ustug, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartos$¢ niewykonanych ustug),
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12) ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT).

3. Strona wnioskujgca o zmiane umowy, przedktada drugiej stronie pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do umowy.

4. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie, w
formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14
SPORY

Spory moggce wystgpi¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane polubownie. Jezeli strony nie

dojdg do porozumienia, sgdem witasciwym do rozstrzygniecia sporu jest Sgd wiasciwy miejscowo wedtug

siedziby Zamawiajgcego.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych):

1) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO'w celu zwigzanym z

2)

3)

postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Petnienie kompleksowego, wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji - pn.: petnienia kompleksowego, wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji dot. budowy dwoéch zespotéw pawilonow
handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn.
»Rewitalizacja zdegradowanej czesci miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz
poprawa bezpieczenstwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”, nr
IF.271.8.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiorcami danych osobowych
beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 1843), dalej ,ustawa Pzp; kierownik Zamawiajgcego, Instytucje posredniczace i zarzadzajgce w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,
rozliczajgcy projekty, podmioty swiadczgce ustugi IT, podmioty wykonujgce badania ewaluacyjne, osoby
upowaznione z ramienia Urzedu Marszatkowskiego, operatorzy pocztowi, podmioty i osoby wykonujgce
zadania w zakresie archiwizacji, instytucje kontrolne, inne osoby upowaznione na mocy prawa.

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporzgdzenie
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazdéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych
(Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.);

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

1rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdéb zautomaty-
zowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz pod-
stawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz ustawy PZP.

[

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonad cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

2. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a takZze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie postepowania upadtosciowego,
uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.

3. Wszelka korespondencja wysytana przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, na jego adres wskazany w
niniejszej umowie bedzie traktowana przez obie strony za skuteczna.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem
niewaznosci.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§17
ZALtACZNIKI

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty:

1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang posta-
nowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

3 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
Srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Euro-
pejskiej lub paristwa czfonkowskiego.
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