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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

36.00+3.70+9.90+4.10+3.1+42.16+4.0*3 m 110.960
RAZEM 110.960

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.80*5+2.40+4.50+4.20+5.90+4.20+6.57+6.84*2+9.40*3 m 98.650
RAZEM 98.650

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. oraz parapetów  zewnętrznych z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

attyki (27.60*2+3.00+4.80)*0.40 m2 25.200
(6.80+30.90+18.60+4.50+3.60+2.40+6.00+9.60+4.06+9.00+9.60+21.60+
9.00+5.94+3.31+3.36)*0.40

m2 59.308

(1.20+12.40+15.90+12.29+2.77+2.68+5.99+5.93)*0.40 m2 23.664
(3.00+15.42+15.60+15.28+2.20+14.35+9.30+3.60+2.20+3.84+3.01+6.11)*
0.40

m2 37.564

(19.20+24.28+24.60+19.20+2.20*2+3.60+3.30+3.77+6.11+9.00+19.20+
24.60+24.60+6.42+3.27+3.24+3.24+10.02+2.20*2+3.60)*0.40

m2 88.020

parapety
zewn

(2.40*2+2.70*24+1.16*6+2.40*12+2.40*19+2.40*10+1.50*3+2.40*89+1.16*3+
1.50+2.40*15+1.50*2+1.20*2+5.30*14+2.40*23+2.40*3+2.40*5+1.20*3+1.50+
1.20+0.60)*0.20

m2 118.988

pas podryn-
nowy

110.96*0.40 m2 44.384

pas nadryn-
nowy

110.96*0.20 m2 22.192

balkony dasz-
ki

(5.85+2.00+1.25+8.85+3.45*2+3.50)*0.20 m2 5.670

RAZEM 424.990
4

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. oraz parapetów  zewnętrznych z blachy nie nadającej się do
użytku BLENDY Z BLACHY TRAPEZOWEJ

m2

(3.60+12.00)*0.40 m2 6.240
RAZEM 6.240

5
d.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 - o1, o2, o3, o4 szt.

1+1+2+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.40*0.60*2+1.80*0.90*2+2.40*0.90*67+2.40*0.90*8+0.270*0.90*12+5.30*
1.15*2+1.20*1.20*5+0.9*1.20

m2 191.506

2.40*1.20*7+2.40*1.20+2.70*1.20*7+1.20*1.50*3+1.50*1.50+2.40*1.50*3+
2.40*1.50*2+2.70*1.70*5+2.40*2.10*11+2.40*2.10*2+1.20*2.10+5.30*2.20*
12+0.9*2.35

m2 304.395

RAZEM 495.901
7

d.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

Rozebranie drzwi zewnętrznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.00*2.10*4+1.80*2.10*3+2.40*3.00 m2 26.940
RAZEM 26.940

8
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

wentyl stropo-
dachu

28+35+7+7+7+4+32+13 szt. 133.000

RAZEM 133.000
9

d.1
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie elemetów z kształtowników stalowych - drabinka stalowa m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

10
d.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie elemetów z kształtowników stalowych - WSPORNIKI BLENDY
STALOWEJ

m

0.50*31 m 15.500
RAZEM 15.500

11
d.1

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2 - KRATY OKIENNE

m2

1.16*2.10*2+2.40*2.10*2+2.40*0.9+1.16*2.10+1.20*1.20+5.30*2.20*12+5.30*
1.15*2+2.40*0.90*7+2.40*2.10*3+2.40*0.90

m2 205.498

2.88*0.95*12+2.88*0.95*12+1.50*0.95*4+2.88*0.95*5 m2 85.044
RAZEM 290.542

12
d.1

KNNR 6
0805-07

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2
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(6.35+3.70+0.61+15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+2.56+24.28+1.71+3.61+1.75+
5.69+2.58+24.60+1.10+3.6+2.10+9.60+24.60+3.82+5.57+3.10+6.09+24.30+
5.55+3.25+3.61)*0.50

m2 100.895

(6.00+1.15+6.56+26.53+42.60)*1.00 m2 82.840
(14.01+3.00+2.36+5.60+1.99+9.70)*0.50 m2 18.330

RAZEM 202.065
13

d.1
KNNR 6
0803-07
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej

m2

(5.01+10.60+2.38+2.40+3.80+4.50+0.70+1.51+1.21)*1.00 m2 32.110
RAZEM 32.110

14
d.1

KNNR 6
0801-05

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

1.80*12.00 m2 21.600
RAZEM 21.600

15
d.1

KNR 4-04
0505-02

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o gru-
bości 8 cm na zaprawie cementowej

m2

WEJŚCIE (2.89+0.30+1.20+1.18+1.43+4.12)*0.20 m2 2.224
(9.21+15.60-2.40*5)*0.40 m2 5.124

EL ZACH I
WSCH

(15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+2.56+24.28+1.71+3.61+1.75+5.69+2.58+
24.60+1.10+3.6+2.10+9.60+24.60+3.82+5.57+3.10+6.09+24.30+5.55+3.25+
3.61)*1.20-2.40*0.90*43-1.00*1.20-1.15*0.60

m2 134.586

(3.25+3.61)*0.40 m2 2.744
(12.00+1.15+6.56)*1.20-2.40*0.9*6 m2 10.692
3.46*0.60+3.00*0.20+2.70*0.20+6.30*0.60+15.00*1.20-2.40*0.90*4 m2 16.356
8.41*1.20-0.60*0.90-1.20*0.90+1.50*4*1.60+0.30*1.60+1.50*0.60 m2 19.452

COKOLIK
RAMPA

1.50*0.20+8.41*0.20 m2 1.982

9.70*1.00+(0.95+3.36+0.95)*0.80+(2.38+2.40+3.80)*0.40-1.00*0.40 m2 16.940
RAZEM 210.100

16
d.1

KNR 4-04
0505-02

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o gru-
bości 8 cm na zaprawie cementowej - SŁUPY PRZE WEJŚCIACH

m2

(0.24+1.00)*2*3.80*4 m2 37.696
(0.70+0.24+0.70)*3.08+(1.00*2+0.24*2)*3.08 m2 12.690

RAZEM 50.386
2 WYWIEZIENIE GRUZU

17
d.2

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na
odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

21.60*0.15+202.065*0.05 m3 13.343
RAZEM 13.343

18
d.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3

13.343 m3 13.343
RAZEM 13.343

3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I REMONTOWE
3.1 ŚCIANY
19

d.3.
1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach ze-
wnętrznych - 15% pow ogólnej

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3.

1

KNR 7-28
0104-02
analogia

Osadzenie śrub w gotowych otworach o głębokości do 60 cm - zestaw 4 śrub
- wklejenie kotew z pretow gwintowanych ocynkowanych na zywicy epidian 5
w miejscach dużych spękań

zst.śr.

14 zst.śr. 14.000
RAZEM 14.000

4 ROBOTY ZIEMNE 
21

d.4
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

(6.35+3.70+0.61+15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+2.56+24.28+1.71+3.61+1.75+
5.69+2.58+24.60+1.10+3.6+2.10+9.60+24.60+3.82+5.57+3.10+6.09+24.30+
5.55+3.25+3.61)*1.00*1.00*0.70

m3 141.253

(6.00+1.15+6.56+26.53+42.60)*1.00*1.00*0.70 m3 57.988
(14.01+3.00+2.36+5.60+1.99+9.70)*1.00*1.00*0.70 m3 25.662
(5.01+10.60+2.38+2.40+3.80+4.50+0.70+1.51+1.21)*1.00*1.00*0.70 m3 22.477

RAZEM 247.380
22

d.4
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.III-IV m3

(6.35+3.70+0.61+15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+2.56+24.28+1.71+3.61+1.75+
5.69+2.58+24.60+1.10+3.6+2.10+9.60+24.60+3.82+5.57+3.10+6.09+24.30+
5.55+3.25+3.61)*1.00*0.85*0.70

m3 120.065

(6.00+1.15+6.56+26.53+42.60)*1.00*0.85*0.70 m3 49.290
(14.01+3.00+2.36+5.60+1.99+9.70)*1.00*0.85*0.70 m3 21.813
(5.01+10.60+2.38+2.40+3.80+4.50+0.70+1.51+1.21)*1.00*0.85*0.70 m3 19.105

RAZEM 210.273
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23
d.4

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów  - kat.gr.III m3

247.38-210.27 m3 37.110
RAZEM 37.110

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
5.1 DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW I COKOŁU FUNDAMENTOWEGO
24

d.5.
1

KNR K-04
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian przed wykonaniem
ocieplenia

m2

(9.21+15.60-2.40*5)*0.40 m2 5.124
EL ZACH I
WSCH

(15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+2.56+24.28+1.71+3.61+1.75+5.69+2.58+
24.60+1.10+3.6+2.10+9.60+24.60+3.82+5.57+3.10+6.09+24.30+5.55+3.25+
3.61)*1.20-2.40*0.90*43-1.00*1.20-1.15*0.60

m2 134.586

(3.25+3.61)*1.20 m2 8.232
(12.00+1.15+6.56)*1.20-2.40*0.9*6 m2 10.692
3.46*0.60+6.30*0.60+15.00*1.20-2.40*0.90*4 m2 15.216

pod rampą
kuch

8.41*1.20-0.60*0.90-1.20*0.90+1.50*4*1.60+0.30*1.60+1.50*0.60 m2 19.452

od kotł 9.70*1.00+(0.95+3.36+0.95)*0.80+(2.38+2.40+3.80)*0.40-1.00*0.40 m2 16.940
poniżej gruntu (6.35+3.70+0.61+15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+2.56+24.28+1.71+3.61+1.75+

5.69+2.58+24.60+1.10+3.6+2.10+9.60+24.60+3.82+5.57+3.10+6.09+24.30+
5.55+3.25+3.61)*1.00

m2 201.790

(6.00+1.15+6.56+26.53+42.60)*1.00 m2 82.840
(14.01+3.00+2.36+5.60+1.99+9.70)*1.00 m2 36.660
(5.01+10.60+2.38+2.40+3.80+4.50+0.70+1.51+1.21)*1.00 m2 32.110

cokół powyżej
gruntu

(19.23+4.12+3.45)*0.40+42.90*0.40+1.74*0.70+13.86*0.70 m2 38.800

(9.90+4.30)*0.70 m2 9.940
wnęki 2.80*0.98*4-2.40*0.90*4 m2 2.336

7.50*1.28-1.50*0.9*2-2.40*0.90-0.15*1.28*2 m2 4.356
8.40*0.98*2-2.40*0.90*6-0.15*0.98*4 m2 2.916
(9.00+4.50+9.00+16.19+12.00)*0.40 m2 20.276
2.73*1.92+2.79*1.82+2.88*1.67+2.88*1.42+2.88*1.17+2.88*1.02-2.70*0.90*6 m2 10.946
(0.36+0.24+0.36+0.24+0.18)*1.02+0.91*0.3 m2 1.681

ościeża 77.79 m2 77.790
RAZEM 732.683

25
d.5.

1

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

654.89+77.79 m2 732.680
RAZEM 732.680

26
d.5.

1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków (cokoł) styropianem XPS styrodur fundamentowy
gr.14cm lambda 0,036

m2

654.89 m2 654.890
RAZEM 654.890

27
d.5.

1

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt z poliuretanu lambda 0,
021 do ościeży gr 2 cm

m2

(2.70+0.9*2)*12*0.20+(2.40+0.90*2)*13*0.20+(1.50+0.9*2)*3*0.20+(2.40+0.9*
2)*60*0.20+1.20*3*0.20+(1.20+0.9*2)*0.20+1.20*2*0.20+(0.60+1.20+0.90*4)*
0.20+0.68*6*0.20

m2 77.796

RAZEM 77.796
28

d.5.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

654.89 m2 654.890
RAZEM 654.890

29
d.5.

1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

77.796 m2 77.796
RAZEM 77.796

30
d.5.

1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

2.20*27 m 59.400
(0.9*2)*12+(0.90*2)*13+(0.9*2)*3+(0.9*2)*60+1.20*3+0.9*2+1.20*2+0.90*4+
0.68*6

m 173.880

RAZEM 233.280
31

d.5.
1

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na
podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa cokół i ościeża

m2

654.89+77.79 m2 732.680
RAZEM 732.680
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32
d.5.

1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej (tynk mozaikowy)
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych

m2

732.68 m2 732.680
RAZEM 732.680

5.2 OCIEPLENE ŚCIAN
33

d.5.
2

KNR K-04
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ścian przed wykonaniem
ocieplenia

m2

15.90*8.88-2.40*2.10*8+2.54*9.22+3.00*3.43+0.90*7.90+9.22*0.89+6.33*
3.43+2.65*12.79*2+1.75*8.76*4+3.68*3.43

m2 313.338

9.38*4.38-1.80*2.20*3 m2 29.204
12.14*5.51-2.40*2.10*3 m2 51.771
9.00*8.80+9.90*1.31+9.00*7.57+3.90*4.44+6.00*8.05-2.40*2.10*6-2.40*1.50*
5-2.40*0.90*5

m2 166.875

15.59*9.10-2.07*4.03-2.40*2.10*8 m2 93.207
9.29*7.26+24.60*12.79+8.68*11.90+24.90*12.79-2.40*2.10*62-1.76*2.25+
2.10*8.86-1.20*1.20-1.20*2.10-1.20*1.42

m2 500.344

2.40*5.60+4.50*1.42+3.01*0.96+6.80*1.31+9.70+8.05+1.95*0.52+15.05*
9.30+5.47*4.29+9.30*4.32+4.42*1.55+4.96*0.66+5.47*6.54+4.42*4.76+18.51*
7.06-2.40*0.90-1.00*1.87-2.40*2.10*6-2.40*1.70*4-1.80*2.25*2-1.50*0.60-
1.50*0.90-1.20*1.20*2-2.40*3.00

m2 380.597

3.00*5.64+42.90*6.15+3.00*1.75+9.90*5.47+6.26*3.87+12.57*5.99+1.20*
5.99+3.91*3.00+5.89*5.24+10.27*12.79+4.00*7.85+3.28*1.38+5.95*12.79-
5.30*2.20*12-5.30*1.15*2-2.40*2.10*4-2.40*1.20*8-2.40*2.10*2-2.40*2.10*3

m2 512.330

9.00*8.05+9.13*9.36-1.20*1.50-1.50*0.90-1.20*1.50*2-2.40*1.50*2-1.50*2.20-
1.00*2.20

m2 138.457

6.75*12.79 m2 86.333
2.10*8.86+3.97*2.42*2+24.90*12.79+5.40*11.90+3.90*7.85+3.21*0.49+23.93*
12.79+5.70*11.90+3.90*7.85+3.21*0.56+15.28*9.36-2.40*2.10*56-1.20*1.20-
1.20*2.10-1.00*1.78-1.17*0.62*12-1.23*2.10*12

m2 674.387

18.51*5.10+3.32*1.96+3.62*1.96*0.5+7.72*4.80+14.85*4.30+16.35*8.86+
5.40*7.57+0.80*4.62-1.20*1.20*2-1.80*0.90*2-2.40*2.10*10

m2 338.282

3.68*1.75*4 m2 25.760
RAZEM 3310.885

34
d.5.

2

KNR K-04
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ościeży przed wykonaniem
ocieplenia

m2

(2.40+2.10*2)*8*0.20 m2 10.560
(1.80+2.20*2)*3*0.20 m2 3.720
(2.40+2.10*2)*3*0.20 m2 3.960
((2.40+2.10*2)*6+(2.40+1.50*2)*5+(2.40+0.90*2)*5)*0.20 m2 17.520
(2.40+2.10*2)*8*0.20 m2 10.560
((2.40+2.10*2)*62+(1.76+2.25*2)+(1.20+1.20*2)+(1.20+2.10*2)+1.20+1.42*2)*
0.20

m2 85.700

((2.40+0.90*2)+1.00+1.87*2+(2.40+2.10*2)*6+(2.40+1.70*2)*4+(1.80+2.25*2)*
2+(1.50+0.60*2)+(1.50+0.90*2)+(1.20+1.20*2)*2+2.40+3.00*2)*0.20

m2 21.188

((5.30+2.20*2)*12+(5.30+1.15*2)*2+(2.40+2.10*2)*4+(2.40+1.20*2)*8+(2.40+
2.10*2)*2+(2.40+2.10*2)*3)*0.20

m2 45.880

(1.20+1.50*2+1.50+0.90*2+(1.20+1.50*2)*2+(2.40+1.50*2)*2+1.50+2.20*2+
1.00+2.20*2)*0.20

m2 7.600

((2.40+2.10*2)*56+1.20+1.20*2+1.20+2.10*2+1.00+1.78*2+(1.17+0.62)*12+
(1.23+2.10+1.48)*12)*0.20

m2 92.472

((1.20+1.20*2)*2+(1.80+0.90*2)*2+(2.40+2.10*2)*10)*0.20 m2 16.080
RAZEM 315.240

35
d.5.

2

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

3310.885+315.24 m2 3626.125
RAZEM 3626.125

36
d.5.

2

KNR K-04
0104-05

Montaż listwy cokołowej m

12.90+2.95+5.74+6.4+9.21+15.60+15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+24.28+1.71+
3.61+5.69+1.75+2.58+24.60+6.00+2.10-1.00+3.60+2.10-1.00+9.60+24.60+
3.82+5.57+24.30+5.55+3.25+3.61+1.80-1.00+12.00+1.15+6.56+26.53+
42.90+14.01+3.00+10.60+36.43+3.46+6.30+15.00+9.70+6.00+2.40-1.00+
3.80+0.90+9.00+4.50+9.00+16.19+12.00

m 488.410

RAZEM 488.410
37

d.5.
2

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

3626.15 m2 3626.150
RAZEM 3626.150

38
d.5.

2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt z poliuretanu lambda 0,
021 do ościeży gr 2 cm

m2
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315.24 m2 315.240
RAZEM 315.240

39
d.5.

2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm
lambda 0,033 do ścian.

m2

3310.88 m2 3310.880
RAZEM 3310.880

40
d.5.

2

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (norma zużycia 4szt na 1m2 przy
narożach budynku 8szt)

szt.

14500 szt. 14500.000
RAZEM 14500.000

41
d.5.

2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

3310.88 m2 3310.880
RAZEM 3310.880

42
d.5.

2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

(2.40+2.10*2)*8*0.34 m2 17.952
(1.80+2.20*2)*3*0.34 m2 6.324
(2.40+2.10*2)*3*0.34 m2 6.732
((2.40+2.10*2)*6+(2.40+1.50*2)*5+(2.40+0.90*2)*5)*0.34 m2 29.784
(2.40+2.10*2)*8*0.34 m2 17.952
((2.40+2.10*2)*62+(1.76+2.25*2)+(1.20+1.20*2)+(1.20+2.10*2)+1.20+1.42*2)*
0.34

m2 145.690

((2.40+0.90*2)+1.00+1.87*2+(2.40+2.10*2)*6+(2.40+1.70*2)*4+(1.80+2.25*2)*
2+(1.50+0.60*2)+(1.50+0.90*2)+(1.20+1.20*2)*2+2.40+3.00*2)*0.34

m2 36.020

((5.30+2.20*2)*12+(5.30+1.15*2)*2+(2.40+2.10*2)*4+(2.40+1.20*2)*8+(2.40+
2.10*2)*2+(2.40+2.10*2)*3)*0.34

m2 77.996

(1.20+1.50*2+1.50+0.90*2+(1.20+1.50*2)*2+(2.40+1.50*2)*2+1.50+2.20*2+
1.00+2.20*2)*0.34

m2 12.920

((2.40+2.10*2)*56+1.20+1.20*2+1.20+2.10*2+1.00+1.78*2+(1.17+0.62)*12+
(1.23+2.10+1.48)*12)*0.34

m2 157.202

((1.20+1.20*2)*2+(1.80+0.90*2)*2+(2.40+2.10*2)*10)*0.34 m2 27.336
RAZEM 535.908

43
d.5.

2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

(2.40+2.10*2)*8 m 52.800
(1.80+2.20*2)*3 m 18.600
(2.40+2.10*2)*3 m 19.800
((2.40+2.10*2)*6+(2.40+1.50*2)*5+(2.40+0.90*2)*5) m 87.600
(2.40+2.10*2)*8 m 52.800
((2.40+2.10*2)*62+(1.76+2.25*2)+(1.20+1.20*2)+(1.20+2.10*2)+1.20+1.42*2) m 428.500
((2.40+0.90*2)+1.00+1.87*2+(2.40+2.10*2)*6+(2.40+1.70*2)*4+(1.80+2.25*2)*
2+(1.50+0.60*2)+(1.50+0.90*2)+(1.20+1.20*2)*2+2.40+3.00*2)

m 105.940

((5.30+2.20*2)*12+(5.30+1.15*2)*2+(2.40+2.10*2)*4+(2.40+1.20*2)*8+(2.40+
2.10*2)*2+(2.40+2.10*2)*3)

m 229.400

(1.20+1.50*2+1.50+0.90*2+(1.20+1.50*2)*2+(2.40+1.50*2)*2+1.50+2.20*2+
1.00+2.20*2)

m 38.000

((2.40+2.10*2)*56+1.20+1.20*2+1.20+2.10*2+1.00+1.78*2+(1.17+0.62)*12+
(1.23+2.10+1.48)*12)

m 462.360

((1.20+1.20*2)*2+(1.80+0.90*2)*2+(2.40+2.10*2)*10) m 80.400
3.23+3.00*2+8.88*2+7.85*4+12.79+2.54*2+7.90+5.51+8.30+7.57+4.44*2+
8.05+1.31+9.10+7.26+12.79*3+7.58*2+8.05+9.30+4.29+6.57+6.84*2+6.15+
5.99+3.00*2+2.99+2.24+12.79*3

m 297.300

RAZEM 1873.500
44

d.5.
2

KNR K-04
0108-03

Wykonanie tynków mineralnych samoczyszczących na gotowym podłożu z
zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek z ościeżami

m2

3310.885+315.24 m2 3626.125
RAZEM 3626.125

5.3 ORYNNOWANIE ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE
45

d.5.
3

KNR-W 2-02
0524-02
analogia

Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - półokrągłe 180
mm

m

36.00+3.70+9.90+4.10+3.1+42.16+4.0*3 m 110.960
RAZEM 110.960

46
d.5.

3

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - leje spustowe do
runien

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000
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47
d.5.

3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe fi 120 mm m

5.80*5+2.40+4.50+4.20+5.90+4.20+6.57+6.84*2+9.40*3 m 98.650
RAZEM 98.650

48
d.5.

3

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z blachy - leje spustowe, kolanka, wylewki szt

leje 16 szt 16.000
rewizje 16 szt 16.000

RAZEM 32.000
49

d.5.
3

NNRNKB 202
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

attyki (27.60*2+3.00+4.80)*0.70 m2 44.100
(6.80+30.90+18.60+4.50+3.60+2.40+6.00+9.60+4.06+9.00+9.60+21.60+
9.00+5.94+3.31+3.36)*0.70

m2 103.789

(1.20+12.40+15.90+12.29+2.77+2.68+5.99+5.93)*0.70 m2 41.412
(3.00+15.42+15.60+15.28+2.20+14.35+9.30+3.60+2.20+3.84+3.01+6.11)*
0.70

m2 65.737

(19.20+24.28+24.60+19.20+2.20*2+3.60+3.30+3.77+6.11+9.00+19.20+
24.60+24.60+6.42+3.27+3.24+3.24+10.02+2.20*2+3.60)*0.70

m2 154.035

pas podryn-
nowy

110.96*0.55 m2 61.028

pas nadryn-
nowy

110.96*0.25 m2 27.740

balkony dasz-
ki

(5.85+2.00+1.25+8.85+3.45*2+3.50)*0.30 m2 8.505

RAZEM 506.346
50

d.5.
3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
koszowa (attyka - pokrycie)

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

51
d.5.

3

NNRNKB 202
0541-02

Wykonanie i montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej m2

parapety
zewn

(2.40*2+2.70*24+1.16*6+2.40*12+2.40*19+2.40*10+1.50*3+2.40*89+1.16*3+
1.50+2.40*15+1.50*2+1.20*2+5.30*14+2.40*23+2.40*3+2.40*5+1.20*3+1.50+
1.20+0.60)*0.40

m2 237.976

RAZEM 237.976
5.4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE OCIEPLENIU

5.4.
1

OGÓLNE

52
d.5.
4.1

KNR 2-17
0137-01

Osadzenie kratek wentylacyjnej uzyskanych z rozbiórki do przeniesienia na
projektowane ocieplenie

szt.

133 szt. 133.000
RAZEM 133.000

53
d.5.
4.1

analiza indy-
widualna

Ponowny montaz drabinki z pomalowaniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.5.
4.1

KNR 2-02
1505-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi z gruntowaniem studni okiennych
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża

m2

(2.88+0.95*2)*1.18*12+(1.50+0.95*2)*1.18*4+(2.88+0.95*2)*1.18*5 m2 111.935
(2.88+0.95*2)*1.92 m2 9.178
(2.88+0.95*2)*1.80 m2 8.604
(2.88+0.95*2)*1.67 m2 7.983
(2.88+0.95*2)*1.42 m2 6.788
(2.88+0.95*2)*1.14 m2 5.449
(2.88+0.95*2)*1.02 m2 4.876
(2.88+0.95*2)*0.82 m2 3.920
(2.88+0.95*2)*0.62*5 m2 14.818
((2.88+0.95)*12+(1.50+0.95)*4+(2.88+0.95)*5)*0.40 m2 29.964
(2.88+0.95)*12*0.40 m2 18.384

RAZEM 221.899
55

d.5.
4.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnianie na-
wiewrzchni po zasypaniu

m2

(5.01+10.60+2.38+2.40+3.80+4.50+0.70+1.51+1.21)*1.00 m2 32.110
RAZEM 32.110

56
d.5.
4.1

KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ODTWORZENIE
OPASKI I CHODNIKÓW

m2
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(6.35+3.70+0.61+15.28+1.71+3.61+1.75+5.71+2.56+24.28+1.71+3.61+1.75+
5.69+2.58+24.60+1.10+3.6+2.10+9.60+24.60+3.82+5.57+3.10+6.09+24.30+
5.55+3.25+3.61)*0.50

m2 100.895

(6.00+1.15+6.56+26.53+42.60)*1.00 m2 82.840
(14.01+3.00+2.36+5.60+1.99+9.70)*0.50 m2 18.330

RAZEM 202.065
57

d.5.
4.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami zamurowanie okan pod schodami i uzupełnienie
ścianki pod schodami

m3

2.40-0.90*0.42+2.46*1.80*0.25 m3 3.129
RAZEM 3.129

58
d.5.
4.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

5.88*1.59+2.40*0.90 m2 11.509
RAZEM 11.509

59
d.5.
4.1

KNR 4-01
0410-03

Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm - PODBITKA
NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH

m2

6.74*3.41 m2 22.983
RAZEM 22.983

60
d.5.
4.1

KNR-W 2-02
20205-03
kalk. własna

Malowania  lazurą ochronną - PODBITKA NA SCHODACH ZEWNĘTRZ-
NYCH

m2

22.98 m2 22.980
RAZEM 22.980

5.4.
2

DASZKI

61
d.5.
4.2

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - ocieplanie zewnerznych elemetnów sty-
ropianem 5 cm - daszki zewnętrzne balkony

m2

15.85*0.19+0.25*1.95*2+5.85*0.15 m2 4.864
9.53*3.48 m2 33.164
12.00*1.61 m2 19.320
3.55*4.87 m2 17.289
8.81*1.50 m2 13.215
3.75*3.45 m2 12.938

RAZEM 100.790
62

d.5.
4.2

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej ŻYWICZ-
NO MOZAIKOWEJ - ocieplanie zewnerznych elemetnów styropianem 5 cm -
SŁUPY PRZY WEJŚCIACH

m2

(0.24+1.00)*2*3.80*4 m2 37.696
(0.70+0.24+0.70)*3.08+(1.00*2+0.24*2)*3.08 m2 12.690

RAZEM 50.386
5.4.

3
ELEMENTY ŚLUSARKSKIE

63
d.5.
4.3

KNR-W 4-01
1214-02
kalk. własna

Oczyszczenie elementów stalowych - barierka m2

5.52*1.10+1.90*1.10 m2 8.162
3.21*1.10*4.44*1.10 m2 17.245

RAZEM 25.407
64

d.5.
4.3

KNR-W 4-01
1214-02
kalk. własna

Oczyszczenie elementów stalowych - słupy stalowe okrągłe m2

0.63*4.16*2+0.63*4*3.02 m2 12.852
RAZEM 12.852

65
d.5.
4.3

KNR-W 4-01
1214-02
kalk. własna

Oczyszczenie elementów stalowych - kraty z demontażu m2

1.16*2.10*2+2.40*2.10*2+2.40*0.9+1.16*2.10+1.20*1.20+5.30*2.20*12+5.30*
1.15*2+2.40*0.90*7+2.40*2.10*3+2.40*0.90

m2 205.498

2.88*0.95*12+2.88*0.95*12+1.50*0.95*4+2.88*0.95*5 m2 85.044
RAZEM 290.542

66
d.5.
4.3

KNR-W 2-02
20205-03
kalk. własna

Malowania farbą podkładową i olejną - balustrady m2

8.16+17.24 m2 25.400
RAZEM 25.400

67
d.5.
4.3

KNR-W 2-02
20205-03
kalk. własna

Malowania podkładową i olejną - słupy stalowe m2

12.85 m2 12.850
RAZEM 12.850
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68
d.5.
4.3

KNR-W 2-02
20205-03
kalk. własna

Malowania podkładową i olejną - balustrady m2

205.49 m2 205.490
2.88*0.95*12+2.88*0.95*12+1.50*0.95*4+2.88*0.95*5 m2 85.044

RAZEM 290.534
69

d.5.
4.3

KNR 4-01
1301-01
kalk. własna

Montaż krat stalowych po renowacji na nowych wspornikach m2

1.16*2.10*2+2.40*2.10*2+2.40*0.9+1.16*2.10+1.20*1.20+5.30*2.20*12+5.30*
1.15*2+2.40*0.90*7+2.40*2.10*3+2.40*0.90

m2 205.498

2.88*0.95*12+2.88*0.95*12+1.50*0.95*4+2.88*0.95*5 m2 85.044
RAZEM 290.542

6 OCIEPLENIE STROPODACHU
70

d.6
KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN o grubości 16 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych o wsp. lambda 0,04

m2

14.76*14.78+8.41*3.01+11.76*5.75+18.32*23.76+8.41*3.01+11.76*5.75+
18.36*23.76-3.24*2.82+9.53*1.81+9.70*9.16+2.83*5.99+11.87*7.56+8.61*
30.06-3.00*3.60+9.00*20.76+8.53*4.08+8.58*8.76-3.00*3.50+9.06*41.76+
3.00*3.63

m2 2402.747

RAZEM 2402.747
71

d.6
KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową
w betonie zbrojonym - otwory w stropodachu do wdmuchiwanie granulatu

cm

10.00*124 cm 1240.000
RAZEM 1240.000

72
d.6

KNR 4-01
0515-02

Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych - uzu-
pełnienie pokryć po wierceniach

m2

0.5*0.5*124 m2 31.000
RAZEM 31.000

7 OCIEPLENIE DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
73

d.7
KNR 2-02
0609-01
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej
typu PIR, w obustronnej okładzinie z aluminium o grubości 50 µm, jednostron-
nie w kolorze białym gr. 10 cm o wspł. lambda 0,025 mocowane za pomocą
wkrętów

m2

(8.94*2+0.66)*41.76 m2 774.230
RAZEM 774.230

74
d.7

KNR 4-04
0401-05
analiza indy-
widualna

Rozebranie baraków drewnianych składanych - pułap z płyt pojedynczych -
ROZBIÓRKA PŁYT GK NA DACHACH KLATEK SCHODOWYCH

m2

2.77*(3.24+3.12+5.74*3+5.88+4.90)+2.77*5.47+3.33*6.73 m2 132.740
RAZEM 132.740

75
d.7

KNR AT-12
0202-01

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji
nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe OCIEPLENIE
DACHÓW KLATEK SCHODOWYCH I SALI REKREACYJNEJ ze szpachlo-
waniem i malowaniem

m2

11.76*7.15+11.76*1.03 m2 96.197
2.77*(3.24+3.12+5.74*3+5.88+4.90)+2.77*5.47+3.33*6.73 m2 132.740

RAZEM 228.937
76

d.7
KNR AT-12
0202-05

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji
nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej gr 14 cm o
wsp lambda 0,04 z paroizolacją

m2

11.76*7.15+11.76*1.03 m2 96.197
2.77*(3.24+3.12+5.74*3+5.88+4.90)+2.77*5.47+3.33*6.73 m2 132.740

RAZEM 228.937
8 STOLARKA

77
d.8

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o wsp. 0,9 W/m3*K

m2

2.40*0.60*2+1.80*0.90*2+2.40*0.90*67+2.40*0.90*8+0.270*0.90*12+5.30*
1.15*2+1.20*1.20*5+0.9*1.20

m2 191.506

2.40*1.20*7+2.40*1.20+2.70*1.20*7+1.20*1.50*3+1.50*1.50+2.40*1.50*3+
2.40*1.50*2+2.70*1.70*5+2.40*2.10*11+2.40*2.10*2+1.20*2.10+5.30*2.20*
12+0.9*2.35

m2 304.395

1.50*0.60+0.60*0.90+1.20*0.90*2+1.50*0.90*6 m2 11.700
RAZEM 507.601

78
d.8

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciepłe - zgodnie z projektem o wsp. U=1,3 m2

1.00*2.10*4+1.80*2.10*3+2.40*3.00 m2 26.940
RAZEM 26.940

9 RUSZTOWANIA
79

d.9
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:1,2,3,4,8,19,20,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
52)
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 10028 Użytkownik: Meander Krzysztof Szerszeń


