

IF.271.1.2020

Siemiatycze, 18 lutego 2020r.

Zamawiający:

Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - przebudowa amfiteatru w Siemiatyczach”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję:

- I. Zamawiający podał, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 107 418,36 zł brutto.
- II. Kryteria oceny ofert:
 - 1) cena – 60%
 - 2) doświadczenie kluczowych osób – 40%
- III. Ofertę złożyło 4 Wykonawców oferując:
 1. **J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.**, Ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia
Adres korespondencyjny: ul. Przędzalniana 29, 15-688 Białystok
 - 1.1. Cena: 244 610,00 zł brutto
 - 1.2. Doświadczenie kluczowych osób:
 - a. doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 3 roboty budowlane
 - b. doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych – 3 roboty budowlane
 - c. doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych - 3 roboty budowlane
 2. **Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o.**, ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok
 - 2.1. Cena: 184 500,00 zł brutto
 - 2.2. Doświadczenie kluczowych osób:
 - a. doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 3 roboty budowlane
 - b. doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych – 3 roboty budowlane
 - c. doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych - 3 roboty budowlane
 3. **Pracownia Projektowa mgr inż. Józef Sarosiek**, Nowe Iganie, ul. Sosnowa 10, 08-103 Siedlce
 - 3.1. Cena: 69 741,00 zł brutto
 - 3.2. Doświadczenie kluczowych osób:
 - a. doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 3 roboty budowlane
 - b. doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych – 3 roboty budowlane
 - c. doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych - 3 roboty budowlane
 4. **Eko – Inwest J. Majer Sp. J.**, Ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok
 - 4.1. Cena: 127 030,71 zł brutto
 - 4.2. Doświadczenie kluczowych osób:
 - a. doświadczenie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 3 roboty budowlane
 - b. doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych – 3 roboty budowlane
 - c. doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych - 3 roboty budowlane



- IV. Warunki płatności: umowa ryczałtowa, płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Usługi rozliczane będą fakturami częściowymi – wystawianymi po dokonaniu odbiorów częściowych robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór, w wysokości proporcjonalnej do płatności na rzecz wykonawcy robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół częściowego odbioru robót wraz z ich rozliczeniem, przedstawiony przez wykonawcę robót i potwierdzony przez właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, nad którą będzie sprawowany nadzór. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane, nad którymi Wykonawca pełnił nadzór. Polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy kwoty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i przyjęte usługi, Zamawiający dokona w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Kwota wynagrodzenia płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.
- V. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania usługi rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i trwa przez spodziewany okres realizacji i rozliczenia inwestycji – tj. do 29.10.2021r. oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych). Termin końcowy: **29.10.2026.**

Komisja przetargowa:

Krzysztof Leszczyński

Agnieszka Koc

Piotr Nielipiński

Grzegorz Twarowski

BURMISTRZ

Mgr Piotr Siniakowicz